

Общество с ограниченной ответственностью  
«Недвижимость Бизнес Консалтинг»

---

СРО-П-011-16072009

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Благоустройство придомовой территории жилых домов,  
расположенных по адресу: ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Югорский  
тракт, д. 1 и ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Тюменский тракт, д. 19

№ 011-06/2019 - СМ

Директор



И.Ю. Корниенко

2019 год



Ассоциация в области архитектурно-строительного проектирования «Саморегулируемая организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ»

ОГРН 1087799040372 ИНН 7725255760 КПП 772501001  
 Р/счет 40703810302200000036 в ОАО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва  
 109548, г. Москва, Проектируемый проезд №4062,  
 д. 6, стр.16, 5 этаж, комн.25, БЦ «ПОРТ ПЛАЗА».  
 Тел.: (495) 925-05-28; [www.sp-sro.ru](http://www.sp-sro.ru); [info@sp-sro.ru](mailto:info@sp-sro.ru)

## ВЫПИСКА из реестра членов саморегулируемой организации

17.06.2019  
(дата)

№ СП-1883/19  
(номер)

Ассоциация в области архитектурно-строительного проектирования  
 «Саморегулируемая организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ»  
 (Ассоциация «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ»)

(полное и сокращенное наименование саморегулируемой организации)

саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации

(вид саморегулируемой организации)

109548, г. Москва, Проектируемый проезд № 4062, д. 6, стр. 16, 5 этаж, комн.25, [www.sp-sro.ru](http://www.sp-sro.ru); [info@sp-sro.ru](mailto:info@sp-sro.ru)

(адрес места нахождения саморегулируемой организации, адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", адрес электронной почты)

СРО-П-011-16072009

(регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций)

выдана Обществу с ограниченной ответственностью "Недвижимость Бизнес Консалтинг"

(фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество заявителя - физического лица или полное наименование заявителя - юридического лица)

Наименование	Сведения
<b>1. Сведения о члене саморегулируемой организации:</b>	
1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица или фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя	"Недвижимость Бизнес Консалтинг" (ООО "НБК")
1.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	8602279435
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)	1178617013607
1.4. Адрес места нахождения юридического лица	628408, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, г. Сургут, ул. Энергетиков, д. 20, офис 319
1.5. Место фактического осуществления деятельности (только для индивидуального предпринимателя)	----
<b>2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в саморегулируемой организации:</b>	
2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов саморегулируемой организации	498
2.2. Дата регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя в реестре членов саморегулируемой организации (число, месяц, год)	25.12.2017
2.3. Дата (число, месяц, год) и номер решения о приеме в члены саморегулируемой организации	25.12.2017 Протокол Президиума № 329
2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации (число, месяц, год)	25.12.2017
2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой организации (число, месяц, год)	----
2.6. Основания прекращения членства в саморегулируемой организации	----





Наименование	Сведения
--------------	----------

**3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ:**

3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса (нужно выделить):

в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)	в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)	в отношении объектов использования атомной энергии
25.12.2017	----	----

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (нужно выделить):

а) первый	50 000 рублей	стоимость работ по одному договору не превышает двадцать пять миллионов рублей
б) второй	----	----
в) третий	----	----
г) четвертый	----	----
д) пятый <*>	----	----
е) простой <*>	----	----

<\*> заполняется только для членов саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (нужно выделить):

а) первый	----	----
б) второй	----	----
в) третий	----	----
г) четвертый	----	----
д) пятый <*>	----	----


<\*> заполняется только для членов саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство

**4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства:**

4.1. Дата, с которой приостановлено право выполнения работ (число, месяц, год)	----
4.2. Срок, на который приостановлено право выполнения работ <*>	----

<\*> указываются сведения только в отношении действующей меры дисциплинарного воздействия

Заместитель директора  
(должность уполномоченного лица)



(подпись)

Л.Ю. Филиппова  
(инициалы, фамилия)

ВЕРНО  
ДИРЕКТОР ООО «НБК»  
КОРНИЕНКО

(подпись)



2019 г.

2019 г.

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на благоустройство придомовой территории жилых домов, расположенных по адресу:

ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Югорский тракт, д. 1 и ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Тюменский тракт, д. 19

*(наименование работ и затрат, наименование объекта)*

Основание: \_\_\_\_\_ 8 115 650,84 руб.  
 Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 859 027,88 руб.  
 Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 3104,18 чел. час  
 Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_  
 Составлен в текущих ценах по состоянию на II квартал 2019 года

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.						Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатационных	материальных	всего	оплаты труда	эксплуатационных машин в т.ч. оплаты труда	материальных	оплаты труда	на единицу	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>Раздел I. Разборка покрытий придомовой территории и МАФ</b>															
1	<b>ФЕРр68-12-4</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (100 м3) <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (сервочной):</b> I ОПР-27,44; ЭМ-9,94; ЗИМ-27,44; МАТ-7,89 НР (22983,55 руб.); 109%*0,85 от ФОТ (24806,85 руб.) СП (11907,29 руб.); 60%*0,8 от ФОТ (24806,85 руб.)	0,336 <i>(112*0,3) / 100</i>	6008,44 2022,24	3986,2 423,75			2018,84	679,47	1339,37 142,38		243,35	81,77		





1	ГРАНД-Смета 2019	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2	<b>ФЕР47-01-051-01</b> Проект от 30.12.2016 №1039/пр	Прим. Снятие и укладка дерна. Одерновка цветников, дорожек и площадок в лесгу (100 м) (Привязь от 29.12.2016 № 1028 пр в.8.7.1.Прм. Решением строительных работных и рабочих на реконструкцию объектов капитального строительства (санитарных технологий) проделанных в новых строительных, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП-1,15; ЗМ-1,25 к раск.; ЗПМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП-27,44; ЗМ-9,94; ЗПМ-27,44; МАТ-7,89 НР (30481,84 руб.); 121%*(0,9*0,85) от ФОТ (32930,2 руб.) СП (20153,28 руб.); 90%*(0,85*0,8) от ФОТ (32930,2 руб.)	3,962 396,16 / 100	1065,93 259,56	149,88 15,8	656,49			4223,21	1028,38	593,82 62,60	2601,01	34,063	134,96	
3	<b>ФЕР68-14-2</b> Проект Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка бортовых камней: на пешеходном основании (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП-27,44; ЗМ-9,94; ЗПМ-27,44; МАТ-7,89 НР (55592,32 руб.); 109%*(0,85 от ФОТ (60002,5 руб.) СП (28880,2 руб.); 60%*(0,8 от ФОТ (60002,5 руб.)	3,962 396,16 / 100	1042,74 437,36	605,38 64,38			4131,34	1732,82	2398,52 255,07		52,63	208,52		
4	<b>ФЕР27-07-005-02</b> Проект Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка покрытия из тротуарной плитки, количество плитки на 1 м2: 55 шт. (10 м2) (Привязь от 9.02.2017 № 81 пр Табл.2, п.1 Деконтакт (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций) ОЗП-0,8; ЗМ-0,8 к раск.; ЗПМ-0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ-0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП-27,44; ЗМ-9,94; ЗПМ-27,44; МАТ-7,89 НР (58165 руб.); 149%*(0,85 от ФОТ (45925,78 руб.) СП (29668,05 руб.); 95%*(0,85*0,8) от ФОТ (45925,78 руб.)	16,371 163,71 / 10	102,69 92,14	10,55 0,8			1681,14	1508,43	172,71 13,10		9,44	154,54		
5	<b>ФССЦин-01-01-01-043</b> Проект Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр	Потрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Потрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП-27,44; ЗМ-9,94; ЗПМ-27,44; МАТ-7,89 НР 0%*(0,85 от ФОТ СП 0%*(0,8 от ФОТ	102	3,28	3,28			334,56		334,56					
6	<b>ФССЦин-03-21-01-025</b> Проект Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: 1 класс груза до 25 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП-27,44; ЗМ-9,94; ЗПМ-27,44; МАТ-7,89 НР 0%*(0,85 от ФОТ СП 0%*(0,8 от ФОТ	102	17,32	17,32			1766,64		1766,64					

ГРАНД-Смета 2019

001-Р09-08-001-01	001-Р09-08-001-03	001-Р09-08-001-05	001-Р09-08-001-07	001-Р09-08-001-09	001-Р09-08-001-11	001-Р09-08-001-13	001-Р09-08-001-15	001-Р09-08-001-17	001-Р09-08-001-19	001-Р09-08-001-21	001-Р09-08-001-23	001-Р09-08-001-25	001-Р09-08-001-27	001-Р09-08-001-29	001-Р09-08-001-31
Прим. Деконтаж МАФ (Применение: (Применение: Карандаш, урна) Монтаж опорных конструкций этажерочного типа	Прим. Деконтаж МАФ (Применение: (Применение: Карандаш, урна) Монтаж опорных конструкций этажерочного типа	Прим. Деконтаж МАФ (Применение: (Применение: Карандаш, урна) Монтаж опорных конструкций этажерочного типа	Прим. Деконтаж МАФ (Применение: (Применение: Карандаш, урна) Монтаж опорных конструкций этажерочного типа	Прим. Деконтаж МАФ (Применение: (Применение: Карандаш, урна) Монтаж опорных конструкций этажерочного типа	Прим. Деконтаж МАФ (Применение: (Применение: Карандаш, урна) Монтаж опорных конструкций этажерочного типа	Прим. Деконтаж МАФ (Применение: (Применение: Карандаш, урна) Монтаж опорных конструкций этажерочного типа	Прим. Деконтаж МАФ (Применение: (Применение: Карандаш, урна) Монтаж опорных конструкций этажерочного типа	Прим. Деконтаж МАФ (Применение: (Применение: Карандаш, урна) Монтаж опорных конструкций этажерочного типа	Прим. Деконтаж МАФ (Применение: (Применение: Карандаш, урна) Монтаж опорных конструкций этажерочного типа	Прим. Деконтаж МАФ (Применение: (Применение: Карандаш, урна) Монтаж опорных конструкций этажерочного типа	Прим. Деконтаж МАФ (Применение: (Применение: Карандаш, урна) Монтаж опорных конструкций этажерочного типа	Прим. Деконтаж МАФ (Применение: (Применение: Карандаш, урна) Монтаж опорных конструкций этажерочного типа	Прим. Деконтаж МАФ (Применение: (Применение: Карандаш, урна) Монтаж опорных конструкций этажерочного типа	Прим. Деконтаж МАФ (Применение: (Применение: Карандаш, урна) Монтаж опорных конструкций этажерочного типа	Прим. Деконтаж МАФ (Применение: (Применение: Карандаш, урна) Монтаж опорных конструкций этажерочного типа
0.980	292.57	127.52	105.05	13.77	288.47	125.73	102.72	13.58	13.566	13.38					
0.43	775.71	263.03	512.68	241.82	333.56	113.1	220.46	103.98	30.835	13.26					
1.6	2614.49	212.81	2401.68	196.83	4183.18	340.5	3842.68	314.93	24.948	39.92					
2.349	1206.57	1206.57	2834.23	2834.23	2834.23	2834.23	141.45	332.27							

Метод 2. Устройство покрытий приливомовой территории

001-Р09-08-001-01	001-Р09-08-001-03	001-Р09-08-001-05
Прим. Деконтаж МАФ (Применение: (Применение: Карандаш, урна) Монтаж опорных конструкций этажерочного типа	Прим. Деконтаж МАФ (Применение: (Применение: Карандаш, урна) Монтаж опорных конструкций этажерочного типа	Прим. Деконтаж МАФ (Применение: (Применение: Карандаш, урна) Монтаж опорных конструкций этажерочного типа
0.43	775.71	263.03
1.6	2614.49	212.81
2.349	1206.57	1206.57



ГРАНД-Смета 2019		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	<b>ФЕР27-04-001-04</b> Привоз Министров 30.12.2016 №1039 пр	Устройство бетонных и железобетонных слобов оснований из щебня (100 м3) АДК 35-Д1 н.4 "При решении и реконструкциях ям и сооружений, работ, а также при выполнении работ по устройству оснований из щебня ЛЗ 1.15: ТЭМ 1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (сравнение): 1 ОЭП 27.44: ЭМ 9.94: ЗИМ 27.44: МАТ 7.89 НР (47.69.22 руб.): 149%*(0.85 от ФОТ (37213,76 руб.) С/П (24059,47 руб.): 95%*(0.85*(0.8) от ФОТ (37243,76 руб.)	2.152 2152,100	441,57 225,06	4173,56 348,31	17,08	9502,50	48,133	8981,5 749,56	36,76	27,8185	59,87	
12	<b>ФССЦ-02.2.05.04-0090</b> Привоз Министров 30.12.2016 №1039 пр	Щебень, фракция 5-20 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (сравнение): 1 ОЭП 27.44: ЭМ 9.94: ЗИМ 27.44: МАТ 7.89	279,76 265,2*1,3	151,28		151,28		42322,09		42322,09			
13	<b>ФЕР27-06-026-01</b> Привоз Министров 30.12.2016 №1039 пр	Резинов-вязких материалов (т) АДК 35-Д1 н.4 "При решении и реконструкциях ям и сооружений, работ, а также при выполнении работ по устройству оснований из щебня ЛЗ 1.15: ТЭМ 1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (сравнение): 1 ОЭП 27.44: ЭМ 9.94: ЗИМ 27.44: МАТ 7.89 НР (193,57 руб.): 149%*(0.85 от ФОТ (152,84 руб.) С/П (106,22 руб.): 95%*(0.85*(0.8) от ФОТ (152,84 руб.)	0,566 (1132,63*0,5)/1000	48,88	48,88 8,94		27,67		27,67 5,06				
14	<b>ФССЦ-01.2.01.01-0019</b> Привоз Министров 30.12.2016 №1039 пр	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (сравнение): 1 ОЭП 27.44: ЭМ 9.94: ЗИМ 27.44: МАТ 7.89	0,583	1690		1690		985,27		985,27			
15	<b>ФЕР27-06-020-06</b> Привоз Министров 30.12.2016 №1039 пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2) (Привоз от 29.12.2016 № 1028 пр н.8.7.1 При решении строительных работ и работ по реконструкции объектов капитального строительства (а также при выполнении работ по устройству оснований из щебня) ЛЗ 1.15: ТЭМ 1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (сравнение): 1 ОЭП 27.44: ЭМ 9.94: ЗИМ 27.44: МАТ 7.89 НР (42551,18 руб.): 149%*(0.85 от ФОТ (25701,68 руб.) С/П (16603,29 руб.): 95%*(0.85*(0.8) от ФОТ (25701,68 руб.)	1,133 1132,63 / 1000	3436,39 423,72	2975,05 327,83	37,62	3893,43	480,07	3370,73 371,43	42,63	44,045	49,9	
16	<b>ФССЦ-01.2.01.01-0019</b> Привоз Министров 30.12.2016 №1039 пр	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (сравнение): 1 ОЭП 27.44: ЭМ 9.94: ЗИМ 27.44: МАТ 7.89	0,012	1690		1690		20,28		20,28			

1	ГРД	Кв. метра 2019	3	4	5	6	7	9	10	11	12	14	15
17	ФЭСЦ-04.2.01.02-0011 Привоз Министров Росстат от 30.12.2016 №1039 пр	в смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка	104,803	459,91	18,6	14,6	459,91	48199,95	4,53	16,54	48199,9		
18	ФЕР27-06-021-06 Привоз Министров Росстат от 30.12.2016 №1039 пр	ИНДЕКС: К.ПОЗИЦИИ(сервисной): 1 ОЗП 27.44:ЭМ 9.94:ЭМ 27.44:МАТ 7.89 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-06 (1000 м2)	1,133 132,63 1000	4	4			21,07	4,53	16,54		0,414	0,47
19	ФЭСЦ-01.2.01.01-0019 Привоз Министров Росстат от 30.12.2016 №1039 пр	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 (Т)	0,006	1690				10,14			10,14		
20	ФЭСЦ-04.2.01.02-0011 Привоз Министров Росстат от 30.12.2016 №1039 пр	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: I (Т) ИНДЕКС: К.ПОЗИЦИИ(сервисной): 1 ОЗП 27.44:ЭМ 9.94:ЭМ 27.44:МАТ 7.89	52,571	459,91			459,91	24177,93			24177,93		
21	ФЕР27-06-020-01 Привоз Министров Росстат от 30.12.2016 №1039 пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2) (Привоз от 29.12.2016 № 1028 пр №8 Т.1 При реализации строительных работ по реконструкции объектов капитального строительства (индивидуальных технических проектов) в новых строительных, а так же по возведению новых строительных объектов ОЗП 1.15: ЭМ 1.25 к расц.: ЭМ 1.25: Т3 1.15: Т3М 1.25) ИНДЕКС: К.ПОЗИЦИИ(сервисной): 1 ОЗП 27.44: ЭМ 9.94: ЭМ 27.44: МАТ 7.89 НР (32591,85 руб.): 149%*(0,85 от ФОТ (25733,79 руб.) СТ (16524,03 руб.): 95%*(0,85*0,8) от ФОТ (25733,79 руб.)	1,133 132,63 1000	3636,1 423,72	2981,71 328,76	230,67	4119,7	480,07	3378,28 372,49	261,35	44,045	49,9	





1	ГРАНД-Смета 2019	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
28	<b>ФССП-02.3.01.02-0032</b> Приватизация Росстат от 30.12.2016 №1039 пр	Несов. природный обогащенный для строительных работ повышенной крупности и крупный (М3)	2,21	70	98,48	70		1,439			154,7			
29	<b>ФЕРР27-02-010-01</b> Приватизация Росстат от 30.12.2016 №1039 пр	Установка бортовых камней бетонных при цементобетонных покрытиях (100 м) (Приватизация от 29.12.2016, № 1028 пр. п. 8.7.1 При решении строительных работ и работ по реконструкции объектов капитального строительства (включая реконструкцию объектов в процессе в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП 1.15: ЗМ 1.25 в раск.: ЗПМ 1.25: ТЗ 1.15: ЗМ 1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (сервисно): 1 ОЗП 27.44: ЗМ 9.94: ЗПМ 27.44: МАТ 7.89 ИР 148886,37 руб./л. 149%*0,85 от ФКОТ (38599,58 руб.) СТ (24935,33 руб./л. 95%*0,85*0,8) от ФКОТ (38599,58 руб./л.)	1,7 170,03 100	3343,19 740,19	98,48 12,05	2504,52		5683,42	1258,32	167,42 20,49	4257,68	87,492	148,74	
Протяжки и площадки из тротуарной плитки														
30	<b>ФЕРР27-04-001-02</b> Приватизация Росстат от 30.12.2016 №1039 пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-равнинной смеси (100 м3) (Приватизация от 29.12.2016, № 1028 пр. п. 8.7.1 При решении строительных работ и работ по реконструкции объектов капитального строительства (включая реконструкцию объектов в процессе в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП 1.15: ЗМ 1.25 в раск.: ЗПМ 1.25: ТЗ 1.15: ЗМ 1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (сервисно): 1 ОЗП 27.44: ЗМ 9.94: ЗПМ 27.44: МАТ 7.89 ИР 149803 руб./л. 149%*0,85 от ФКОТ (19723,39 руб.) СТ (1274,16 руб./л. 95%*0,85*0,8) от ФКОТ (19723,39 руб.)	0,172 17,163 100	2960,42 144,98	2798,36 234,95	17,08		509,19	24,94	481,32 40,41	2,93	18,078	3,11	
31	<b>ФССП-02.2.04.03-0002</b> Приватизация Росстат от 30.12.2016 №1039 пр	Смесь песчано-равнинная (М3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (сервисно): 1 ОЗП 27.44: ЗМ 9.94: ЗПМ 27.44: МАТ 7.89	20,596 17,163*1,2	66,95		66,95		1378,9			1378,9			
32	<b>ФЕРР01-02-061-02</b> Приватизация Росстат от 30.12.2016 №1039 пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (100 м3) (МАТ 35.11 п. 4. При решении и реконструкции зданий и сооружений, работ, связанных с технологическими процессами в новом строительстве ОЗП 1.15: ЗМ 1.25 в раск.: ЗПМ 1.25: МАТ 0: ТЗ 1.15: ЗМ 1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (сервисно): 1 ОЗП 27.44: ЗМ 9.94: ЗПМ 27.44: МАТ 7.89 ИР 1747,99 руб./л. 84%*0,9*0,85 от ФКОТ (1164 руб.) СТ 4386,18 руб./л. 150%*0,85*0,8 от ФКОТ (1164 руб.)	0,046 4,58 100	838,35 838,35				38,56	38,56			111,78	5,14	



ФАНД-Смета 2019		3												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
33	ФЭС С П-02.3.01.02-0015 Проект: Министров Росстат от 30.12.2016 №1039 пр	Песок природный для строительных работ средний (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сводный): 1 ОЗП 27.44; ЭМ 9.94; ЗПМ 27.44; МАТ 7.89	4.58	55.26										
34	ФЕР27-02-010-01 Проект: Министров Росстат от 30.12.2016 №1039 пр	Установка бортовых камней бетонных при цементобетонных покрытиях (100 м) 915.19 - 3.226.95 - 3.9 х 392.76 (Примеч от 29.12.2016 №1028 пр п.8.7.1 При выполнении строительных работ по реконструкции объектов капитального строительства (включая реконструкцию новых капитальных элементов) ОЗП 1.15; ЭМ 1.25 к расх.; ЗПМ 1.25; ТЗ 1.15; ТЗМ 1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сводный): 1 ОЗП 27.44; ЭМ 9.94; ЗПМ 27.44; МАТ 7.89 НР (21999.19 руб.); 149%*0.85 от ФКОТ (17370.07 руб.) СП (11221.07 руб.); 95%*(0.85*0.8) от ФКОТ (17370.07 руб.)	0.765 76.5 100	1031.43 740.19	98.48 12.05	192.76								
35	ФЭС С П-04.1.02.05-0003 Проект: Министров Росстат от 30.12.2016 №1039 пр	Бетон тяжелый, класс: В7.5 (М100) (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сводный): 1 ОЗП 27.44; ЭМ 9.94; ЗПМ 27.44; МАТ 7.89	2.984	560		560								
36	ФЕР27-07-005-02 Проект: Министров Росстат от 30.12.2016 №1039 пр	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. (10 м2) (Примеч от 29.12.2016 №1028 пр п.8.7.1 При выполнении строительных работ по реконструкции объектов капитального строительства (включая реконструкцию новых капитальных элементов) ОЗП 1.15; ЭМ 1.25 к расх.; ЗПМ 1.25; ТЗ 1.15; ТЗМ 1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сводный): 1 ОЗП 27.44; ЭМ 9.94; ЗПМ 27.44; МАТ 7.89 НР (58480.9 руб.); 149%*0.85 от ФКОТ (46175.21 руб.) СП (29829.19 руб.); 95%*(0.85*0.8) от ФКОТ (46175.21 руб.)	11.442 114.42 10	152.18 132.45	16.49 1.25	3.24								
Детские игровые площадки														
37	ФЕР27-04-001-04 Проект: Министров Росстат от 30.12.2016 №1039 пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3) (МЗ) МАТ 27.44; ЭМ 9.94; ЗПМ 27.44; МАТ 7.89 НР (10367.78 руб.); 149%*0.85 от ФКОТ (8186.17 руб.) СП (52388.27 руб.); 95%*(0.85*0.8) от ФКОТ (8186.17 руб.)	0.473 47.281 100	4415.7 225.06	4173.56 348.31	17.08								







ГРАНД-Смета 2019

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	Г.Е.Р27-04-016-04	Устройство простоянки из нетканого синтетического материала (НСМ) в виде поля погоды: сплошной (1000 м2)	0,2 200 /1000	900,43 280,78	6,1 8,0	0,79	180,09	56,16	16,14	0,16	35,3625	7,07	
	Примеч: Министров Росстат от 30.12.2016 №1039 пр	строительных работок и работок по реконструкции объектов капитального строительства (таких как монтаж листовых конструкций) производством строительных изделий: в том числе по изготовлению новых конструкций из полимерных материалов (ОЗП) 1,15: ЭМ 1,25 к раскв: ЭМЛ 1,25: ТЭМ 1,25) ИНДИКА К ПОЗИЦИИ(строительной): 1 ОЗП 27,44: ЭМ 9,94: ЭМЛ 27,44: МАЛТ 7,89 ИР (2763,54 руб.): 149%*(0,85 от ФКОГ (2182,03 руб.) СЛ (1409,59 руб.): 95%*(0,85*(0,8) от ФКОГ (2182,03 руб.)											
51	ФССЦ-01.7.12.05-0161	Полотно излопробинное для дорожного строительства «Дорнит-2» (10 м2)	20 200 /10	124,77		124,77	2495,4			2495,4			
	Примеч: Министров Росстат от 30.12.2016 №1039 пр	ИНДИКА К ПОЗИЦИИ(строительной): 1 ОЗП 27,44: ЭМ 9,94: ЭМЛ 27,44: МАЛТ 7,89											
52	ФЕР01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазах котлованов и ям. группа грунтов: 2 (100 м3)	0,3 30 /100	838,35 838,35			251,51	251,51			111,78	33,53	
	Примеч: Министров Росстат от 30.12.2016 №1039 пр	АВЛК 35-11 п.4.7. При решении и реконструкции зданий и сооружений работок, аналогичные технологически процессы в новых строительных ОЗП 1,15: ЭМ 1,25 к раскв: ЭМЛ 1,25: МАЛТ 0: ТЭМ 1,25) ИНДИКА К ПОЗИЦИИ(строительной): 1 ОЗП 27,44: ЭМ 9,94: ЭМЛ 27,44: МАЛТ 7,89 ИР (4878,33 руб.): 84%*(0,9*(0,85) от ФКОГ (7591,35 руб.) СЛ (2322,01 руб.): 45%*(0,85*(0,8) от ФКОГ (7591,35 руб.)											
53	ФССЦ-02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных работ средний (м3)	30	55,26		55,26	1657,8			1657,8			
	Примеч: Министров Росстат от 30.12.2016 №1039 пр	ИНДИКА К ПОЗИЦИИ(строительной): 1 ОЗП 27,44: ЭМ 9,94: ЭМЛ 27,44: МАЛТ 7,89											
54	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (100 м3)	0,18 18 /100	4415,7 225,06	4173,56 348,31	17,08	794,83	40,51	751,24 62,70	3,08	27,8185	5,01	
	Примеч: Министров Росстат от 30.12.2016 №1039 пр	АВЛК 35-11 п.4.7. При решении и реконструкции зданий и сооружений работок, аналогичные технологически процессы в новых строительных ОЗП 1,15: ЭМ 1,25 к раскв: ЭМЛ 1,25: ТЭМ 1,25) ИНДИКА К ПОЗИЦИИ(строительной): 1 ОЗП 27,44: ЭМ 9,94: ЭМЛ 27,44: МАЛТ 7,89 ИР (3945,49 руб.): 149%*(0,85 от ФКОГ (3115,27 руб.) СЛ (2102,16 руб.): 95%*(0,85*(0,8) от ФКОГ (3115,27 руб.)											
55	ФССЦ-02.2.05.04-0090	Щебень, фракция 5-20 мм (м3)	23,4 18*1,3	151,28		151,28	3539,95			3539,95			
	Примеч: Министров Росстат от 30.12.2016 №1039 пр	ИНДИКА К ПОЗИЦИИ(строительной): 1 ОЗП 27,44: ЭМ 9,94: ЭМЛ 27,44: МАЛТ 7,89											



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ГРАНД-Смета 2														
56	ФЕР27-04-001-04 Привоз Министров Росстат от 30.12.2016 №1039 пр	Устройство вентилируемых и выравнивающих слоев облицованных гранитного отсева (100 м3) МЛР-35-П и Л " При резонансе и реконструкции зданий и сооружений: гранитов, облицовочных теплоизоляционных изделий в новом строительстве: ОЗП Л15: ЭМ Л25: К.Росстат: ЗИМ Л25: ТЗ Л15: ТЗМ Л25) ИИДБК "К ПОЗИЦИИ(сравнитель): Л ОЗП 27.44: ЭМ 9.94: ЗИМ 27.44: МАТ 7.89 ИП (1753.29 руб.): 199%*(0.85 от ФОТ) (28461.04 руб.) КП (14515.13 руб.): 73%*(0.85*(0.8) от ФОТ) (28461.04 руб.)	0,08 8 / 100	4415,7 225,06	4173,56 348,31	17,08				18	333,88 27,86	1,38	27,8185	2,25
57	ФССЦ-13.2.02.01-0001 Привоз Министров Росстат от 30.12.2016 №1039 пр	Высевки гранитные, крошка гранитная (отсев) (м3) ИИДБК "К ПОЗИЦИИ(сравнитель): Л ОЗП 27.44: ЭМ 9.94: ЗИМ 27.44: МАТ 7.89	8,8 8*/11	264,97		264,97		2331,74			2331,74			
58	ФЕР11-01-037-01 Привоз Министров Росстат от 30.12.2016 №1039 пр	Устройство резиновых покрытий на клею "Буселдид" (100 м2) Привоз от 29.12.2016 № 1028 пр и 8.7.1 При резонансе- строительств работках и работках по реконструкции облицовочных облицовочных изделий (аналогичных теплоизоляционным изделиям) в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов: ОЗП Л15: ЭМ Л25: К.Росстат: ЗИМ Л25: ТЗ Л15: ТЗМ Л25) ИИДБК "К ПОЗИЦИИ(сравнитель): Л ОЗП 27.44: ЭМ 9.94: ЗИМ 27.44: МАТ 7.89 ИП (28086,78 руб.): 129%*(0.9*(0.85) от ФОТ) (28461.04 руб.) КП (14515,13 руб.): 73%*(0.85*(0.8) от ФОТ) (28461.04 руб.)	2 200 / 100	1080,53 457,85	56,78 13,61	565,9				915,7	113,56 27,22	1131,8	54,119	108,24
59	ФССЦ-01.6.03.04-0118 Привоз Министров Росстат от 30.12.2016 №1039 пр	Резиновое покрытие (толщина 15мм) (м2) ИИДБК "К ПОЗИЦИИ(сравнитель): Л ОЗП 27.44: ЭМ 9.94: ЗИМ 27.44: МАТ 7.89	204	211,2		211,2		43084,8			43084,8			
Установка МАР														
60	ФЕР27-09-002-04 Привоз Министров Росстат от 30.12.2016 №1039 пр	Устройство барьерных ограждений из стали на металлических стойках, шаг стоек: 2 м (100 м) Привоз от 29.12.2016 № 1028 пр и 8.7.1 При резонансе- строительств работках и работках по реконструкции облицовочных облицовочных изделий (аналогичных теплоизоляционным изделиям) в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов: ОЗП Л15: ЭМ Л25: К.Росстат: ЗИМ Л25: МАТ 9: ТЗ Л15: ТЗМ Л25) ИИДБК "К ПОЗИЦИИ(сравнитель): Л ОЗП 27.44: ЭМ 9.94: ЗИМ 27.44: МАТ 7.89 ИП (122013,81 руб.): 149%*(0.85 от ФОТ) (96339,37 руб.) КП (62235,23 руб.): 95%*(0.85*(0.8) от ФОТ) (96339,37 руб.)	1,6 160 / 100	4011,91 1745,85	2266,06 248,98				6419,06	2793,36	3625,7 398,37		202,0665	323,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ГЭИД-Смета 2019													
61	Коммерческое предложение	Ограждение 2*0,8, арника 1 10001 2860/1,2/7,89*1,02=308,11 (шт.)	80	308,11				24648,8						
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сервисной): 1 ОЗП 27,44; ЭМ 9,94; ЗПМ 27,44; МАТ 7,89												
62	ФЕР99-03-039-05	Прим. Монтаж МАФ (Игровой кошик Драйкар б/у, песочница б/у, карусель б/у, канатка-балансир б/у, канатка "Кораблик" б/у, урна б/у, футбольные ворота, качалка "Джип", Монтаж опорных конструкций: этажерочного типа (1)	1.303	954,65 209,5	294,74 24,59	450,41		1243,91	272,98	384,05 32,04	586,88	22,287	29,04	
		Примат Министров Росстат от 30.12.2016 №1039 пр												
		Примат от 29.12.2016 № 1028 пр в.8.7.1 При реализации строительных работ и работ по реконструкции объектов капитального строительства (включая реконструкцию объектов) проводятся в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП 1,15; ЭМ 1,25 в раск.: ЗПМ 1,25; ТЗ 1,15; ТЗМ 1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сервисной): 1 ОЗП 27,44; ЭМ 9,94; ЗПМ 27,44; МАТ 7,89 НР (6690/95 руб.); 95%*(0,9*0,85) от (0,01) (0,206,67 руб.) С/П (5321,46 руб.); 85%*(0,85*0,8) от (0,01) (0,206,67 руб.)												
63	Коммерческое предложение	Ворота футбольные с козырем, арника 1 7908R 21505/1,2/7,89*1,02=2316,76 (шт.)	2	2316,76				4633,52					4633,52	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сервисной): 1 ОЗП 27,44; ЭМ 9,94; ЗПМ 27,44; МАТ 7,89												
64	Коммерческое предложение	Качалка на пружине "Джип", арника 1 6101 24915/1,2/7,89*1,02=2684,13 (шт.)	1	2684,13				2684,13					2684,13	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сервисной): 1 ОЗП 27,44; ЭМ 9,94; ЗПМ 27,44; МАТ 7,89												
65	ФЕР99-08-001-01	Прим. Установка качелей (6402) б/у, игрового комплекса б/у, скамеек б/у, спортивного комплекса и качели 6311, Установка металлических столбов высотой до 4 м, с погружением в бетонное основание (100 шт.)	0,53 53 /100	4871,42 349,61	4288,71 351,48	233,1		2581,85	185,29	2273,02 186,28	123,54	40,986	21,72	
		Примат Министров Росстат от 30.12.2016 №1039 пр												
		Примат от 29.12.2016 № 1028 пр в.8.7.1 При реализации строительных работ и работ по реконструкции объектов капитального строительства (включая реконструкцию объектов) проводятся в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП 1,15; ЭМ 1,25 в раск.: ЗПМ 1,25; ТЗ 1,15; ТЗМ 1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сервисной): 1 ОЗП 27,44; ЭМ 9,94; ЗПМ 27,44; МАТ 7,89 НР (8150,9 руб.); 95%*(0,9*0,85) от (0,01) (1213,55 руб.) С/П (6482,59 руб.); 85%*(0,85*0,8) от (0,01) (1213,55 руб.)												
66	ФССЦ-04.1.02.01-0001	Прим. Установка железобетонных конструкций: 1 ОЗП 27,44; ЭМ 9,94; ЗПМ 27,44; МАТ 7,89	3,36	413,87				1390,6					1390,6	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сервисной): 1 ОЗП 27,44; ЭМ 9,94; ЗПМ 27,44; МАТ 7,89												





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ГРАНД-С													
	95%*(0.9*0.85) ФОТ (от 81409.294)							7137.32						
	109%*0.85 ФОТ (от 81409.294)							78575.87						
	121%*(0.9*0.85) ФОТ (от 32930.2)							30481.84						
	129%*(0.9*0.85) ФОТ (от 183660.31)							181245.18						
	137%*(0.9*0.85) ФОТ (от 49588.2)							51970.91						
	149%*0.85 ФОТ (от 358749.74)							454356.55						
	Сметная прибыль							474487.53						
	В том числе: справочно													
	45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 98327.13)							30088.11						
	60%*0.8 ФОТ (от 84809.36)							40708.49						
	75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 183660.31)							93666.76						
	85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 100551.14)							58118.56						
	90%*(0.85*0.8) ФОТ (от 32930.2)							20153.28						
	95%*(0.85*0.8) ФОТ (от 358749.74)							231752.33						
	<b>Итого по смете:</b>							<b>6696081.55</b>						
	В том числе:													
	Материалы							4128159.25						
	Машины и механизмы							455268.8						
	ФОТ							859027.88						
	Накладные расходы							896852.68						
	Сметная прибыль							474487.53						
	Непредвиденные затраты 1% от 6696081.55							66960.82						
	<b>Итого с непредвиденным</b>							<b>6763042.37</b>						
	НДС 20% от 6763042.37							1352608.47						
	<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>8115650.84</b>						<b>3104.18</b>

Заказчик: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Составил:   
(должность, подпись, расшифровка)  
Проверил:   
(должность, подпись, расшифровка)